

2026/2027培正中學
A1添置資訊設備判給結果

編號	項目名稱	判給日期	獲判給人	判給金額	得分
A1.1 A1.2	校園網絡及無線網絡設備延續保養服務（1年）	6/7/2026	澳門電訊股份有限公司	MOP 224,210.00	100
A1.3	Ruckus 校園網絡及無線網絡設備延續保養服務（1年）		不作判給，判給金額中已扣除		
A2	學校發展資助計劃之更換部分網絡設備	6/7/2026	澳門電訊股份有限公司		
A3	添置無線接入點	6/7/2026	澳門電訊股份有限公司		
A4	添置POE交換機	6/7/2026	澳門電訊股份有限公司		
B1	學校發展資助計劃之延續eClass平台服務(1-year Subscription)		稍後公布	稍後公布	稍後公布
B2	e-Class網上學習平台相關服務（1年）		稍後公布	稍後公布	稍後公布
B3	學校發展資助計劃之eSchoolPad MDM Service（1年）		稍後公布	稍後公布	稍後公布
B4	學校發展資助計劃之SSL網站證書		稍後公布	稍後公布	稍後公布
B5	eLibrary plus中文電子圖書	6/7/2026	博文教育(亞洲)有限公司	MOP 100,380.00	100
B6	eClass iPortfolio 帳號	6/7/2026	博文教育(亞洲)有限公司	MOP 19,250.00	100
B7	人臉簽到系統	6/7/2026	博文教育(亞洲)有限公司	MOP 241,020.00	100
C1	學校發展資助計劃之添置中學專科教室互動大屏	6/7/2026	信盈科技(澳門)有限公司	MOP 182,400.00	100
C2	添置中學專科教室互動大屏	6/7/2026	信盈科技(澳門)有限公司	MOP 136,800.00	100
D1	學校發展資助計劃之購置教學人員手提電腦		稍後公布	稍後公布	稍後公布
D2.1	Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 Notebook	6/7/2026	卓越科技有限公司	MOP 10,000.00	100
D2.2	Apple MacBook Air 13-inch with M5 chip Notebook	6/7/2026	卓越科技有限公司	MOP 101,000.00	100
E1	學校發展資助計劃之新增陶瓷3D打印機		稍後公布	稍後公布	稍後公布
E2	學校發展資助計劃之3D打印機		稍後公布	稍後公布	稍後公布
F1	學校發展資助計劃資助的手提電腦配套軟件		稍後公布	稍後公布	稍後公布
F2	軟件	6/7/2026	富士膠片商業創新香港有限公	MOP 5,467.00	100
F3	學校發展資助計劃資助的AI工具AP P（3D建模工具）		稍後公布	稍後公布	稍後公布

2026/2027培正中學
A2添置添置人工智能教育設備判給結果

編號	項目名稱	判給日期	獲判給人	判給金額	得分
1	學界機械人JMC-NY-2508		稍後公布	稍後公布	稍後公布
2	智慧型移動機械人CyberBrick 超級硬件套裝 超級硬件套裝		稍後公布	稍後公布	稍後公布
3	16.1.5.1 VRC AI智慧型機械人培訓班VRC AI競賽機械人 主控板套裝 276-4810		稍後公布	稍後公布	稍後公布
4	16.1.5.3 VRC AI智慧型機械人培訓班VRC AI 2026- 2027競賽機械人 場地套件 2026-2027		稍後公布	稍後公布	稍後公布
5	16.1.5.4 VRC AI智慧型機械人培訓班VRC AI競賽機械人 氣動套裝類 276-8750		稍後公布	稍後公布	稍後公布
6	16.1.6.1 VEX IQ學界挑戰型機械人培訓班VEX IQ學界挑戰型機械人 Classroom Bundles (2nd generation) (高階版)) SKU 228-8246		稍後公布	稍後公布	稍後公布
7	16.1.6.2 VEX IQ學界挑戰型機械人培訓班VEX IQ學界挑戰型機械人 氣動套裝類 SKU 228-8795		稍後公布	稍後公布	稍後公布
8	16.1.6.3 VEX IQ學界挑戰型機械人培訓班VEX IQ學界挑戰型機械人 場地套件 2026-2027		稍後公布	稍後公布	稍後公布
9	16.1.7.1 小學機械人製作培訓班創新風暴機器人教育系統V1. 0 JMC-NY-2508		稍後公布	稍後公布	稍後公布
10	16.1.7.6 小學機械人製作培訓班LEGO Spike Prime LEGO 樂高 Education Spike Prime 組合 (45678)		稍後公布	稍後公布	稍後公布
11	16.1.2.1- AIGC藝術生成課程AI應用課程，小四、小五、小六 年級 靈機AIGC算力實踐教學平台（港澳版）1個年級（1 年） 騰訊AIGC創作工坊		稍後公布	稍後公布	稍後公布
12	16.1.2.2- AIGC藝術生成課程AI工具訂閱（圖生動畫） KlingAI 國際版(Standard等級)1個月用量Gift Cards(42張) x 5 班 x 2 個月 x 3年級 合共1260張		光大數碼科技有公司	MOP 125,000.00	100
13	16.1.2.3機械人 套件連配件機械人套件連配件 AI+IoT教學套裝 （微型電腦+擴展板+組合+傳感器） - 行空板M10主控板（含保護殼） UNIHKER DFR0706-1 x 1 - M10立式雙路電機I/O驅動擴展板 DFRobot DFR1136 x 1 - M10擴展板組合（電機IO+ 金手指 + 電池）x 1 - Gravity 27 件傳感器套裝 DFRobot KIT0011 x 1	6/7/2026	匯盈科技有限公司	MOP 34,200.00	100
14	16.1.2.4AI編程 訂閱Trae企業版 企業團隊版方案 12用戶 x 12月	30/06/2024	光大數碼科技有公司	MOP 33,300.00	100
15	16.1.2.5通用AI 訂閱Perplexity Enterprise Pro 教育優惠 12 用戶 x 12個月	30/06/2024	光大數碼科技有公司	MOP 48,500.00	100
16	16.1.2.6AI訂閱 （文生影片）即夢AI基礎會員 12用戶 x 12個月	30/06/2024	光大數碼科技有公司	MOP 11,000.00	100

2026/2027培正中學
A3添置其他設備判給結果

編號	項目名稱	判給日期	獲判給人	判給金額	得分
1	學校發展資助計劃之體育設備		稍後公布	稍後公布	稍後公布
2	智能數碼顯微鏡設備	6/7/2026	先達科技(中國)有限公司	MOP 224,200.00	90

2026/2027培正中學
A4校舍修葺工程判給結果

編號	項目名稱	判給日期	獲判給人	判給金額	工期	得分
A4.1	學校發展資助計劃之校舍修葺（暑期）B座教學大樓一、二層地板地膠修葺更換	6/7/2026	式雅建築工程有限公司	MOP 375,638.30	20天	88.12
A4.2	學校發展資助計劃之校舍修葺（暑期）小學AI實驗室修葺	6/7/2026	裕軒裝飾工程有限公司	MOP 265,540.00	28天	95.35
A4.3	清洗冷氣機	6/7/2026	廣裕建築工程有限公司	MOP 71,400.00	--	99

2026/2027培正中學（路環校部）
B1添置資訊科技設備判給結果

編號	項目名稱	判給日期	獲判給人	判給金額	得分
CA1	學校發展資助計劃 - 校舍興建與修葺及設備購置 資訊設備 - 掃瞄器(饋紙式)		稍後公布	稍後公布	稍後公布
CA2.1	學校發展資助計劃 - 校舍興建與修葺及設備購置 資訊設備 - 鐳射雕刻機		稍後公布	稍後公布	稍後公布
CA2.2	學校發展資助計劃 - 校舍興建與修葺及設備購置 資訊設備 - 3D打印機		稍後公布	稍後公布	稍後公布
CB1	本校的eclass電子平台系統相關服務，延續一年訂閱服務		稍後公布	稍後公布	稍後公布
CB2	學校發展資助計劃之延續eclass平台服務		稍後公布	稍後公布	稍後公布
CC1.1	教師手提電腦(Windows) Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 Notebook	6/7/2026	卓越科技有限公司	MOP 60,000.00	100
CC1.2	教師手提電腦(Mac) Apple MacBook Air 13-inch with M5 chip Notebook	6/7/2026	卓越科技有限公司	MOP 60,600.00	100
CC2	學校發展資助計劃 - 新增網絡設備，完善校園網絡" 設備購置 - 無線接入點 / Home Plug 連配件 華為 AirEngine5776-26	6/7/2026	澳門電訊股份有限公司	MOP 89,700.00	100
CC3	學校發展資助計劃 - 互動智能屏連白板購置及安裝 - 互動顯示屏／電子白板 Huawei IdeaHub K3	6/7/2026	澳門電訊股份有限公司	MOP 735,900.00	100
CC4	學校發展資助計劃 - 多功能影印機 購置 多功能影印機（彩色） FUJIFILM Apeos C4571	6/7/2026	富士膠片商業新 香港有限公司	MOP 50,100.00	100
CD	辦公室軟件 Microsoft Office 2024 Eductional for Windows	6/7/2026	HKBN JOS (澳門) 有限公司	MOP 2,940.00	100
CB1	辦公室軟件 Microsoft Office 2024 Eductional for Mac	6/7/2026	HKBN JOS (澳門) 有限公司	MOP 2,940.00	100

2026/2027培正中學(路環校部)
B2添置人工智能及科普教育設備判給結果

編號	項目名稱	判給日期	獲判給人	判給金額	得分
1	學校資助發展計劃 - 機械人/車套件連配件一般教學 活動用(包括人工智能教學活動 用硬件且不適用於電腦類設備) Lego Spike Essential hub with battery		稍後公布	稍後公布	稍後公布
2	學校資助發展計劃- 機械人/車套件連配件一般教學 活動用(包括人工智能教學活動 用硬件且不適用於電腦類設備) -Lego Spike Essential set 45345		稍後公布	稍後公布	稍後公布
3	學校資助發展計劃 - 微型電腦 / 主板連配件 -樹莓派5 教學套裝		稍後公布	稍後公布	稍後公布
4	學校資助發展計劃 微型電腦 / 主板連配件 -Jetson Nano教學套裝		稍後公布	稍後公布	稍後公布
5	學校資助發展計劃 機械人 / 車套件連配件 - 進階教學活動用 1. Rumi Education Package		流標	流標	流標

2026/2027培正中學(路環校部)
B3.1 學校發展資助計劃_化學室設備購置器材

編號	項目名稱	判給日期	獲判給人	判給金額	得分
1	化學危險實驗演示裝置	6/7/2026	光大數碼科技有限公司	MOP 24,000.00	100
2	離心機		稍後公布	稍後公布	稍後公布
3	菌落計數器		稍後公布	稍後公布	稍後公布
4	生化培養箱		稍後公布	稍後公布	稍後公布
5	滅菌器		稍後公布	稍後公布	稍後公布
6	蒸餾水器		稍後公布	稍後公布	稍後公布
7	資料獲取系統-主機及氧感測器套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 3,600.00	100
8	資料獲取系統-感測器組A套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 3,600.00	100
9	資料獲取系統-感測器組B套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 3,600.00	100
10	資料獲取系統-化學實驗軟件套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 3,600.00	100
11	資料獲取系統-化學實驗線材套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 1,986.00	100
12	打孔工具套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 2,946.00	100
13	儀器車		稍後公布	稍後公布	稍後公布
14	加熱器		稍後公布	稍後公布	稍後公布
15	烘乾器		稍後公布	稍後公布	稍後公布
16	塑膠小型器具套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 1,700.00	100
17	支架及夾持器具套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 2,600.00	100
18	電源套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 3,612.00	100
19	水電解導電實驗器套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 3,244.00	100
20	酸度計		稍後公布	稍後公布	稍後公布
21	托盤天平套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 2,748.00	100
22	電子天秤		稍後公布	稍後公布	稍後公布
23	微型化學實驗箱		稍後公布	稍後公布	稍後公布
24	分子間隔實驗器		稍後公布	稍後公布	稍後公布
25	模型及磁性教具套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 1,031.00	100
26	天然及人造材料標本套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 1,404.00	100
27	紡織及紙樣標本套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 1,404.00	100
28	礦物/原油/高分子/學習卡標本套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 300.00	100
29	教學掛圖與圖書套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 810.00	100
30	量器套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 840.00	100
31	滴定管套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 300.00	100
32	試管套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 1,980.00	100

33	燒杯燒瓶套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 3,600.00	100
34	錐形瓶套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 400.00	100
35	酒精燈		稍後公布	稍後公布	稍後公布
36	漏斗套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 1,820.00	100
37	滴管		稍後公布	稍後公布	稍後公布
38	收集集氣瓶套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 917.00	100
39	廣口瓶套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 1,492.00	100
40	細口瓶套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 1,799.00	100
41	茶色瓶套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 343.00	100
42	化學夾持工具套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 1,938.00	100
43	加熱輔助器材套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 622.00	100
44	刷洗工具套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 288.00	100
45	塑膠多用滴管套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 195.00	100
46	皿器套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 220.00	100
47	玻璃管		稍後公布	稍後公布	稍後公布
48	玻璃棒		稍後公布	稍後公布	稍後公布
49	五金工具套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 200.00	100
50	安全防護用品套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 2,940.00	100
51	急救與防護屏套裝	6/7/2026	新科電子工程有限公司	MOP 462.00	100

2026/2027培正中學(路環校部)
B3.2 學校發展資助計劃-其他設備(教學設備及家具)(暑期) - 教學設備及家具判給結果

編號	項目名稱	判給日期	獲判給人	判給金額	得分
1	學生椅 (實驗室)	6/7/2026	光大數碼科技有限公司	MOP 7,700.00	100
2	辦公桌(行政)	6/7/2026	唐潮傢俬廣場	MOP 25,600.00	100
3	辦公椅(行政)	6/7/2026	唐潮傢俬廣場	MOP 7,720.00	100
4	課室辦公椅(座高440)	6/7/2026	唐潮傢俬廣場	MOP 972.00	100
5	辦公桌(課室)	6/7/2026	唐潮傢俬廣場	MOP 5,832.00	100
6	學生椅(座高440)	6/7/2026	唐潮傢俬廣場	MOP 34,020.00	100
7	學生桌 (中學)	6/7/2026	唐潮傢俬廣場	MOP 74,970.00	98
8	學生桌(高小)	6/7/2026	唐潮傢俬廣場	MOP 8,365.00	100

2026/2027培正中學(路環校部) B3.3 學校發展資助計劃_主題15 活力校園 體育設備

編號	項目名稱	判給日期	獲判給人	判給金額	得分
1	添置新學年體育設備-健球/內膽		稍後公布	稍後公布	稍後公布
2	添置新學年體育設備-肋木架/引體向上架		稍後公布	稍後公布	稍後公布
3	添置新學年體育設備-多功能訓練機/器		稍後公布	稍後公布	稍後公布
4	添置新學年體育設備-跑步機		稍後公布	稍後公布	稍後公布
5	添置新學年體育設備-少兒體適能器材		稍後公布	稍後公布	稍後公布
6	添置智慧體育系統及一體機 - 智慧體育管理系統 (包含本地伺服器服務)		稍後公布	稍後公布	稍後公布
7	添置智慧體育系統及一體機 - 智慧體育一體機 (包含所需配件)		稍後公布	稍後公布	稍後公布

2026/2027培正中學(路環校部)
B4校舍修葺工程判給結果

編號	項目名稱	判給日期	獲判給人	判給金額	工期	得分
B4-1	學校發展資助計劃之校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺（暑期）5樓化學室訂造傢俬	6/7/2026	新裕建設工程有限公司	MOP 188,220.00	20天	91
B4-2	學校發展資助計劃之校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺（暑期）A座公共區域室外樓層間樓梯紙皮石更換	6/7/2026	毅信建築工程有限公司	MOP 165,310.00	19天	93
B4-3	學校發展資助計劃之校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺（暑期）A座運動場/活動空間體育館地板更換工程	6/7/2026	時禺工程有限公司	MOP 686,550.00	30天	78.33

2026/2027培正中學
C健康午膳供應判給結果

編號	項目名稱	判給日期	獲判給人	判給金額	得分
1	幼稚園及小學健康午膳	6/7/2026	榮基食品工場	MOP 30,434.00	100